SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robot
BUDOWNICTWO OGOLNE

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych polskich
przepisOow, norm 1 instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszych
specyfikacjach jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

Rozbudowa z przebudowa budynku administracji Regionalnego
Centrum Tenisowego w Szczecinku przy ul. Pilsudskiego,
na dzialce nr 83/5, obre¢b 12




I. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania techniczne dotyczace rozbudowy
z przebudowa budynku administracyjno socjalnego oraz higieniczno sanitarnego polegajaca na
cze$ciowej zabudowie tarasu w poziomie pierwszego pigtra uzyskujac trzy dodatkowe pomieszczenia
biurowe, hal z sekretariatem oraz pomieszczenie gospodarcze.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbgdnych przy udzielaniu zaméwien publicznych
i stanowi zbioér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania wlasciwosci materialdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres robét objctych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dotyczace realizacji robot.
1.4.0kreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawca
i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robdt, zgodne z dokumentacja projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego
Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej po dwa
egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz
punkty glowne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego. Dokumentacje
powykonawcza, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robdt oraz projekty deskowan i rusztowan
sporzadzi Wykonawca na wlasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajacego stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
w poszczegdlnych dokumentach obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonywane roboty
oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢é uwazane za wielkoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu. Cechy materiatow
i elementow obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy
przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materialty lub roboty
nie s3 w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i wptynglo to niezadowalajaco,
na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostana akceptowane przez Zamawiajacego.
W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na
koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym
przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, schody i pomosty,
oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony
robot, ludzi 1 sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjgte odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami, paliwami, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obciazaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane
W czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza, polowej
produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach
i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okres$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe utyte do robdt musza mie¢ aprobate
techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania
materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji na i nad powierzchnia ziemi i za urzadzenia podziemne,
oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest przewidzie¢
rezerwg czasowa w harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji
podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wilasdciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczgcia robot.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych
w wyniku przewozu nadmiernie obciazonych pojazdow i tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez zamawiajacego. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu
odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie odpowiedzialny za ich



przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich wykorzystania.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wcze$niej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od takich wytworcow
i producentdéw, aby w sposdb ciagly spelnialy wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.
Wszystkie materialy winne posiada¢ atesty, aprobaty techniczne oraz -certyfikaty dopuszczajace do
zastosowania w budownictwie spelniajace Polskie i Europejskie Normy.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatéw miejscowych dla robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i1 wihasciwos¢ do robdt. Miejsca czasowego skladowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow
w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o Swoim zamierzeniu, co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materialu lub w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3.SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na
jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzgt bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplywaja
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej
i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
prawidtowos¢.

5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwiazanych z interpretacja dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy przez Wykonawce. Jest
on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materialdéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w czasie przez



niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakos$ci robot.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg oraz jako§¢ materiatdw. Wykonawca musi
przeprowadza¢ pomiary, proby z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich
czestotliwo$¢ sa okreslone w normach i wytycznych. Pomiary i proby musza byé prowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob
wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z:

- Polska Norma, lub Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie
sq objete certyfikacja okre$lona powyzej i ktore spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow, dla
ktérych w/w dokumenty nie sa wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone. Wszystkie w/w
dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data
i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i koncowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw oraz wyniki prob poszczegdlnych elementéw obiektow budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedlozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot. Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowg, protokoty
przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoly z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét:

Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOlowy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktada¢ sig z :



- Karty tytutowe;,

- Spisu dzialéw przedmiaru robot,

- Tabeli przedmiaru robét.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- nazwe nadana zamowieniu przez zamawiajacego,

- w zaleznos$ci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia nazwy i kody grup, klas,
kategorii robot

- adres obiektu budowlanego

- nazwg i adres zamawiajacego

- date opracowania

7.2.2. Spis dzialow przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych w danym
obiekcie na grupy robot wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. W przypadku robot budowlanych
dotyczacych wielu obiektow, spisem dzialdéw nalezy obja¢ dodatkowo podzial calej inwestycji na obiekty
budowlane. Grupa robot dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrgbny dzial przedmiaru dla
wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia si¢ robot tymczasowych — robot, ktore sa projektowane
i wykonywane, jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajacemu
i sa usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z wylaczeniem przypadkow, gdy istnieja uzasadnione
podstawy do ich odrgbnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podaé nastgpujace informacje:

- numer pozycji przedmiaru,

- kod pozycji przedmiaru,

- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, zawierajacej wymagania dla danej
pozycji przedmiaru,

- nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,

- ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilo$¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢
wyliczone na podstawie rysunkow w dokumentacji projektowej, wylacznie w sposéb zgodny z zasadami
podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

7.3. Obmiar robot powinien by¢ opracowany wedlug zasad obowiazujacych przy sporzadzaniu przedmiaru
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy

¢) odbior koncowy

d) odbioér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych
robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos$¢ zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 2z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, lecz nie pozniej niz
w ciagu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢
i ilo§¢ robodt ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan
Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje odno$nie korekt i zmian. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w dokumentach umownych.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt, obiektu lub budowli. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbiér koncowy.

Odbiodr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna byé



stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiér koncowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych
w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjgcia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecno$ci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci robot
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza
w okresie wykonywania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupehniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ robdt w poszczegdlnych elementach
i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej,
komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koncowego jest protokot odbioru robdt sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami
- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektow i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,
- rysunki i dokumentacje na wykonanie robdt sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
i elementow wiascicielom urzadzen,
- Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,
- karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektow, budowli i urzadzen,
- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
8.5. Odbidér pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania,
badania i proby skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalna - uzytkowego.
11. ZAKRES ROBOT OBJETYCH /ST/
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia i odbioru robdt przy wykonywaniu
przedmiotu inwestycji i obejmuja :

11.1 roboty rozbiorkowe

11.2 roboty betonowe

11.3 roboty montazowe

- $ciany no$ne

- $cianki dzialowe

- kanaly wentylacyjne

11.4 dach — konstrukcja i pokrycie

- wiezba dachowa

- izolacje

- pokrycie dachowe

- obrobki blacharskie

11.5 stolarka okienna i drzwiowa

11.6 tynki i oktadziny wewngtrzne

- tynki zwykte , gtadzie gipsowe , suche tynki

- kratki wentylacyjne

- obudowy z lekkich $cianek



11.7 podtoza i posadzki

- podkiady

- izolacje

- warstwy wyrOwnawcze

- posadzki

11.8 roboty malarskie wewngtrzne

- emulsyjne

- olejne

11.9 elewacja i roboty zewngtrzne

- izolacje

- warstwy wyrownawcze

- prace tynkarskie

- obrobki blacharskie

- cokot
12. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w /ST/ zgodne sa z odpowiednimi okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,,Ogolne
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Wymagania ogélne” oraz norma PN-1SO 6707-1:1994
13. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
13. MATERIALY
Do realizacji obiektu moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyskaé¢ musi przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Kierownika Projektu. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot
wedlug niniejszej specyfikacji sa :
MIESZANKI BETONOWE
Do realizacji przedmiotu /ST/ zastosowano betony konstrukcyjne klasy B-15 - B-25 oraz beton podktadowy
klasy B-7,5. Sktad mieszanki betonowe;j , ustalony dowolng metoda, powinien by¢ sprawdzony doswiadczalnie
z uwzglednieniem rzeczywistych warunkéw wykonania betonu przy zatozeniu, ze beton o wymaganych
wilasciwo$ciach nalezy uzyskac¢ przy najmniejszej ilogci cementu.
Roboczy sktad mieszanki betonowe;j, tzw. receptura robocza, powinna okreslaé:
- rodzaj i iloé¢ sktadnikow betonu w dostosowaniu do pojemnosci i rodzaju betoniarki,
- dozowanie sktadnikow do betoniarki w jednostkach zgodnych z przyjetym sposobem dozowania (wagowo
lub objetosciowo),
- aktualne zawilgocenie kruszywa, a przy dozowaniu objgtosciowym roéwniez gesto$¢ objetosciowa
kruszywa w stanie luznym i w stanie zawilgoconym.
- przeznaczenie betonu i jego konsystencja,
- dopuszczalny najkrotszy czas mieszania sktadnikéw po ich zatadowaniu do betoniarki,
- kolejno$¢ dozowania sktadnikow.
Dane dotyczace receptury roboczej powinny by¢ umieszczone trwale na tablicy w odniesieniu do 1m? i do
jednego zarobu dostosowanego do wielko$ci betoniarki. Tablica powinna by¢ umieszczona w poblizu miejsca
sktadnikéw betonu. Korekta receptury roboczej powinna zachodzi¢, gdy co najmniej jeden z podanych
przypadkéw ma miejsce:
- zmiana rodzaju sktadnikow betonu,
- zmiana uziarnienia kruszywa,
- zmiana w zawilgoceniu kruszywa.
DOMIESZKI DO BETONOW
Do betonu , do zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu , poprawy wlasciwosci mieszanki betonowe;j,
moga by¢ stosowane dodatki i domieszki nie wplywajace na zmiang wilasciwosci technicznych betonu
okreslonego w projekcie pod warunkiem , ze odpowiadaja wymaganiom PN lub zostaly dopuszczone przez
upowazniong jednostke .
Jako dodatki stosowane do betonéw rozrdznia si¢ cztery grupy:
- dodatki regulujace czas wiazania i twardnienia cementu,
- dodatki uplastyczniajace i uptynniajace, korygujace strukture tworzywa,
- dodatki napowietrzajace,
- dodatki uszczelniajace i blokujace pory.
ZAPRAWY
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie ( zaprawa cementowo-
wapienna Rz 3 MPa i zaprawa klejowa). Przygotowanie zaprawy powinno by¢ wykonywane mechanicznie
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Czas zuzycia zaprawy



cementowo-wapiennej wynosi 3 godziny. Sktad objeto$ciowy zaprawy nalezy dobra¢ doswiadczalnie tak, aby
uzyska¢ wymagana marke. Konsystencje zaprawy dobra¢ w zalezno$ci od przeznaczenia.
PREFABRYKOWANE LEKKIE ZABUDOWY - material budowlany begdacy potaczeniem warstwy
ostonowej OSB i izolacyjnego rdzenia, izolacyjna plyta konstrukcyjna ( potaczenie pianki poliuretanowej
z ptyta OSB)).

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

Do wykonywania wodochronnych izolacji papowych nalezy stosowac papy o wkladkach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu. Nie dopuszcza sie stosowanie papy izolacyjnej. Nie dopuszczalne jest mieszanie
materiatow dziatajacych na siebie szkodliwie, np. asfaltowych ze smotowymi, bitumicznych z foliami PVC.
Do izolacji przeciwwilgociowych nalezy stosowaé papy asfaltowe i folie z tworzyw sztucznych (folia
budowlana, folia paroszczelna i folia paroprzepuszczalna) spetniajace wymagania PN i §wiadectwa ITB.
Przewoz i magazynowanie materiatow — §ci§le wg wymagan i oznaczen producenta.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy soba metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powtokowej. Szeroko$¢ zaktadéw powinna wynosi¢ min. 10cm. Zaktady kolejnych arkuszy
winny by¢ przesunigte wg obowiazujacych warunkami technicznymi zasad.

Folie izolacyjne wodoodporne z PCV moga by¢ klejone (kleje poliuretanowe), badZ uktadane luzem. Grubo$é
folii nie moze by¢ mniejsza niz 1,0+/- 0,2mm. Folia powinna by¢ taczona na zaktad 3-5cm. Zaktady powinny
by¢ mocno klejone Cykloheksanonem, spawane lub zgrzewane . Niedopuszczalne jest sklejanie lepikiem.
Sklejone zaktady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzia uptynniona folia, ktéra powinna odpowiadaé
wymaganiom $wiadectwa ITB.

Folie stosowane do izolacji dachu chronig przed przenikaniem pary wodnej od strony pomieszczen
z podwyzszona wilgotno$cia powietrza i umieszczane sa od strony oddziatywania ci$nienia pary wodnej.
Odznaczaja si¢ duzym oporem dyfuzyjnym. Folie powinny by¢ zgrzewane na zakladach nie mniejszych niz
3cm i uktadane luzem.

IZOLACJE CIEPLNE I DZWIEKOCHLONNE

Jako izolacje cieplne i dzwigkochtonne nalezy stosowaé plyty styropianowe oraz plyty z welny mineralnej
okreslonej parametrach — grubos$¢, gestos¢ objetosciowa, wytrzymatosé na obciazenia uzytkowe, odpornosé na
wplywy biologiczne, preparaty chemiczne, wymagana odpornos¢ ogniowsa, itp.

Plyty styropianowe powinny by¢ proste, nie uszkodzone, bez kawern glgbszych niz 5mm. Ich struktura
powinna by¢ jednorodna na calej powierzchni, a granulki doktadnie ze soba potaczone. Powinny wykazywac
odporno$é ogniowa do 80°C, gestosé objetosciowa 20-40 kg/m?. Plyty mozna przykleja¢ do podtoza lepikiem
asfaltowym, zaprawa cementowa, gipsem lub klejami do rozpuszczalnikéw. Nie wolno taczy¢ styropianu
z roztworami i lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno, gdyz jest wrazliwy na rozpuszczalniki
wchodzace w ich sktad.

Welna mineralna w postaci ptyt powinna tworzy¢ rowna warstwe i ciagla bez rozwarstwien. Plyty o ksztalcie
regularnym, krawedzie proste, nieuszkodzone, gestosé objetosciowa 60-120 kg/m?, wilgotnosé nie wigksza niz
2% suchej masy. Powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz Scisliwos¢, by¢ jednakowo
zaimpregnowane. Transport i przechowywanie wyrobow ze styropianu i welny mineralnej powinien odbywaé
si¢ w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem, uktadnie w stosy o wysokosci do
2m.

STOLARKA OKIENNA- okna pcv, profil 7-komorowy IGLO ENERGI np FIRMY DRUTEX

- grubo$¢ profila - min. 82 mm

- wzmocnienie ramy z wtokna szklanego

- wspotczynnik przenikalno$ci termicznej ramy - 0,9 w/m2k

-3 szyby UW 0,6 W/M2K - gr. pakietu 48mm, TMP4/ swisspacer ultimate 18/float4/swisspacer ultimate
18/TMP4 wypetnione argonem

-kolor 2-stronny drewnopodobny zloty dab

- rdzen brazowy

- okucia np. MACO MULTI MATIC KS z dwoma czopami antywywazeniowymi i.S. (intelligente Sicherheit —
inteligentne zabezpieczenie)

- 3 uszczelki epdm ( zewngtrzna, wewngtrzna oraz centralna wyk. ze spienionego epdm)

- klamki Hoppe secustic F4

-izolacja akustyczna — Ra 2 = 1-40 dB,

- okna standartowe obwiedniowe rozszczelniajace, uchylno-rozwierane,

-aprobata techniczna ITB na wyrob lub certyfikat dopuszczajacy wyrdb do stosowania,

-wyrob musi posiadaé polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE dostosowania
w budownictwie.

STOLARKA DRZWIOWA-Stolarka drzwiowa ramowa z regulowana o$cieznica i okleing z efektem poroéw
synchronicznych. Konstrukcja sktadajaca si¢ z pelnej ptyty widrowej umieszczonej pomigdzy ramiakiem



wzmocnionym z drewna iglastego i sklejka . Drzwi tazienkowe z kratka wentylacyjna lub otworami oraz
blokada tazienkowa. Drzwi wyposazone w zamek patentowy (System jednego klucza) zawiasy ze
wzmocnieniem.

SLUSARSKO — KOWALSKIE ELEMENTY BUDOWLANE

Do w/w elementéw naleza: drabiny, porgcze, wycieraczki, skrobaki itp. Materiatami do wyrobdw $lusarsko-
kowalskich sa prety, ksztattowniki i blachy lub gotowe metalowe segmenty budowlane. Powinny one by¢
nowe i dostosowane do celu, jakiemu maja stuzy¢, odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom okreslonym
w normach lub $wiadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a w przypadku braku $wiadectw —
zgoda ITB i Kierownika projektu. Powinny posiadaé zaswiadczenia o jako$ci, Swiadectwa producentéw i znaki
zgodnosci z normami. Materialy podstawowe, elementy i1 segmenty S$lusarsko-kowalskie, materiaty
pomocnicze i materialty do taczenia i spawania powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych
zamknigtych o wilgotnosci do 70% lub w magazynkach poétotwartych (zadaszenia i wiaty) z bocznymi
ostonami przeciwdeszczowymi. Dopuszcza si¢ przejSciowe magazynowanie w magazynach otwartych po
uprzednim zabezpieczeniu przed korozja i wplywami atmosferycznymi.

ELEMENTY DEKARSKIE | BLACHARKA

Do odprowadzenia wod deszczowych (rynny i rury spustowe) zastosowaé¢ dowolny system stalowy bedacy na
rynku. Montaz wykonaé¢ zgodnie z wymogami technologicznymi wybranego systemu i PN. Obrobki
blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6mm. Magazynowanie —
w zadaszonych pomieszczeniach w pozycji lezacej .

PODKLADY I POSADZKI,

Podklady cementowe i betonowe wykonac zgodnie z projektem okreslajacym wytrzymatos¢ i grubosé, oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podktady powinny by¢ wykonane, jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie
izolacji cieplnej, p. dzwigkowej, p. wilgociowej. Powinny by¢ oddzielone od pionowych statych elementow
budynku paskiem izolacyjnym o szeroko$ci réwnej wysokosci konstrukeji podtogi.

Do wykonania podkladéw mozna uzy¢é zapraw cementowych i betonu zwyklego z uzyciem cementu
portlandzkiego marki 35 lub 25, dowolnej klasy i odmiany kruszywa do zapraw budowlanych i kruszywa
stosowane do betondw zwyktych, odpowiadajace odpowiednim PN.

Posadzki terakotowe wykonaé¢ zgodnie z projektem okreslajacym konstrukcje podlogi, wytrzymatosc
podktadu, rodzaj, typ i gatunek ptytek, spadki, rozmieszczenie wpustow podlogowych i szczelin dylatacyjnych.
Uzyte materiaty — ptytki, zaprawy i spoiny — powinny odpowiada¢ PN i okreslonym $wiadectwom ITB.
Transport i magazynowanie materiatdbw masowych — kruszywo, cement — okreSlono powyzej. Do
wykonywania posadzek terakotowych mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot budowlanych stanu
surowego 1 robot wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob ci$nieniowych.
Przygotowanie podtozy Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementows. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
i zagruntowane. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C
1 powinna by¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju. Ptytki gres i zaprawy klejowe nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych
beda uktadane, co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem. Ptytki gres nalezy przyklejaé przy uzyciu zapraw
klejowych zalecanych przez producenta okreslonej wykladziny oraz w obowiazujacych instrukcjach
technologicznych. Ptytki gres nalezy przykleja¢ cata powierzchnia do podtoza. Ptytki nalezy utozy¢ ze spoina,
dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 6 mm migdzy ptytkami. Spoiny migdzy pasami
ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin. Odchylenie
spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej dlugoséci spoiny
w pomieszczeniu. Posadzki z plytek gres nalezy przy Scianach wykonczy¢ cokolikami z ptytek terakotowych.
Plytki cokolikow powinny by¢ przyklejone na catej dlugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach
wklestych i wypuktych.

FARBY — EMULSJE | OLEJNE

Farby wytwarzane fabrycznie powinny odpowiada¢ PN i $wiadectwom dopuszczalnosci do stosowania
w budownictwie. Dostarczone w opakowaniach trwatych winny by¢ oznaczone etykieta podajaca nazwe,
producenta, nr partii, ilo$¢ i datg produkcji, symbol barwy, termin i sposéb uzycia. Powinien by¢ podany nr
normy lub $wiadectwa dopuszczalno$ci. Magazynowane powinny by¢ w pomieszczeniach zadaszonych,
zamknietych, wentylowanych.

TYNKI ZEWNETRZNE - zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno —
polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm)
wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,.kornik”,
ztobiony), — masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe



materiaty do wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

14 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako§¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawcg powinien uzyska¢ akceptacj¢ Kierownika Projektu.
15. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot. Na §rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

16.ROBOTY ZABEZPIECZAJACE | RUSZTOWANIA

e  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania w zakresie robdt zabezpieczajacych i rusztowan:

- Zabezpieczenie folig powierzchni chodnikow i opaski wokot ratusza.

- Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 10m.

- Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji drewnianej(bez podlogi z desek) pokryte ptytami
pilsniowymi i folig polietylenowa nad wejSciami do budynku (2 daszki).

- Zabezpieczenie folig rusztowan i cokotu z piaskowca.

- Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych.

- Zabezpieczenie stolarki folig - zabezpieczenie okien i drzwi na parterze.

- Zabezpieczenie stolarki plyta pilsniowa - zabezpieczenie okien na pigtrze.

e 16.2 Okreslenia podstawowe. Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z Polskimi Normami

i obowiazujacymi przepisami.

e 16.3 Wymagania og6lne dotyczace robot.

Wykonawca robo6t odpowiada, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST

i poleceniami inspektora nadzoru.

16.2 Materialy i sprzct.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano do wykonania robdt w zakresie okreslonym w punkcie

1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:

e Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 10m.

- ptyty pomostowe robocze,

- plyty komunikacyjne dtugie i krotkie,

- bale iglaste, obrzynane gr.50mm kL.I1,

- deski iglaste obrzynane gr.25mm, kL.11,

- deski iglaste obrzynane gr.25mm, kLI11,

- kotwy stalowe rozporowe M10x160,

- drut stalowy okragly gr. 3mm,

- materiaty pomocnicze.

e Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji drewnianej(bez podtogi z desek) pokryte plytami

pilsniowymi i folig polietylenowa nad wejsciami do budynku.

- krawedziaki iglaste 100x100mm kLII,

- deski iglaste obrzynane gr. 19mm KLI11l,

- deski iglaste obrzynane gr. 25mm KL11l,

- gwozdzie budowlane okragtle gote,

- ptyta pilSniowa porowata gr.12,5mm,

- §rodki impregnacyjne i grzybobodjcze do drewna,

- gwozdzie budowlane papowe gole,

- folia poliet. izolacyjna gr. 0,3mm,

- materiaty pomocnicze.

e  Zabezpieczenie folig rusztowan.

- folia poliet. izolacyjna gr. 0,3mm,

- materiaty pomocnicze.

e  Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych.

- siatka ostonowa zabezpieczajaca rusztowania,

- materialy pomocnicze.

e  Zabezpieczenie stolarki folig — zabezpieczenie okien i drzwi na parterze.

- folia poliet. budowlana ostonowa gr. 0,2mm,

- materialy pomocnicze.



e  Zabezpieczenie stolarki plyta pilséniowa- zabezpieczenie okien na pigtrze.

- deski iglaste obrzynane gr. 19mm KL.I11,

- ptyta pilSniowa porowata gr. 12,5mm,

- gwozdzie budowlane papowe gole,

- materiaty pomocnicze.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu do wykonania robot w zakresie okre§lonym w punkcie 1.3

przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego sprzetu:

e Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 10m.

- ruszt. rurowe zewnetrzne do 10m.

e Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji drewnianej(bez podlogi z desek) pokryte

ptytami pilsniowymi i folig polietylenowa nad wejsciami do budynku.

- samochdd skrzyniowy do 5t.

16.3 Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu rusztowan zgodnie z zasadami bhp oraz normami.

16.4 Wykonanie robét.

Szczegodtowy zakres wykonywanych robot:

e Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 10m.

- montaz i usztywnienie rusztowarn,

- montaz pionéw komunikacyjnych,

- zawieszenie drabinek,

- utozenie i przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,

- montaz porgczy ochronnych i desek krawgznikowych,

- obsadzenie kotew rozporowych i zamocowanie rusztowan,

- okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan,

- demontaz rusztowan,

- oczyszczenie, posegregowanie elementow rusztowan.

e Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji drewnianej(bez podtogi z desek) pokryte ptytami
pils$niowymi i folig polietylenowa nad wejsciami do budynku.

- ustawienie i usztywnienie konstrukcji daszkow,

- wykonanie pokrycia z desek,

- ulozenie oraz zamocowanie ptyt pilSniowych i pokrycie folia,

- rozbiorka daszkow,

- oczyszczenie, posegregowanie elementow daszkow i przygotowanie do wywozu.

e  Zabezpieczenie folig rusztowan i cokotu z piaskoweca.

- doniesienie, roztozenie z przycigciem na wymiar folii izolacyjnej,

- zamocowanie folii do rusztowan i cokotu z piaskowca (ostona powierzchni bocznych rusztowan oraz

powierzchni rusztowan na poziomie najwyzszego pomostu roboczego),

- usunigcie folii po zakonczeniu robot.

e  Ostlony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych.

- przymocowane siatki na powierzchni bocznej rusztowan,

- zdjecie siatki po zakonczeniu robot.

e  Zabezpieczenie stolarki folia — zabezpieczenie okien i drzwi na parterze.

- doniesienie, zawieszenie z przycigciem folii na oknach i drzwiach,

- zdjecie folii po zakonczeniu robét.

e  Zabezpieczenie stolarki plyta pilSniowa- zabezpieczenie okien na pigtrze.

- doniesienie, docigcie na wymiar desek i ptyty pilsniowej,

- zamocowanie oston do osciezy,

- usunigcie oston po zakonczeniu robot.

16.5 Kontrola robét.

Poszczegodlne etapy kontroli robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt

ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola powinna obejmowaé w szczegdlnosci:

e Kontrole elementéw sktadowych materiatow i sprzetu. Materialy i sprzet musza by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu i jakos$ci materiatdéw i sprzetu
oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

e Kontrolg wykonania cato$ci w zgodnosci przepisami i normami.

16.6 Obmiar robot.

Jednostki obmiarowe.

Przyjgto nastgpujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

e Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 10m. [m2]



e Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji drewnianej(bez podlogi z desek) pokryte ptytami
pilsniowymi i folig polietylenowa nad wejsciami do budynku. [m2 rzutu daszka]

e  Zabezpieczenie folia rusztowan i cokolu z piaskowca. [m2]

e  Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych. [m2]

e  Zabezpieczenie stolarki folia - zabezpieczenie okien i drzwi na parterze. [m2]

e  Zabezpieczenie stolarki ptyta pilsniowa - zabezpieczenie okien na pigtrze. [m2]

16.7 Odbior robét.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt zabezpieczajacych i montazu rusztowan powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbidér robot dokonuje inspektor nadzoru po zgloszeniu przez
wykonawcg robdt do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na
wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Jezeli wszystkie sprawdzenia daja wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku, jezeli kontrola data,
cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z wymaganiami, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

16.8 Przepisy zwiazane.

Wymagania techniczne wykonania robdt okreslaja:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom 1) Arkady, Warszawa
1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB, Warszawa 2003.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



